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ARTICULO 1° IDENTIFICACION DEL ORGANISMO CONTRATANTE

El DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA perteneciente a la SECRETARIA DE
RECURSOS HIDRICOS Y ENERGIAS RENOVABLES dependiente del MINISTERIO
DE INFRAESTRUCTURA, AGUA Y ENERGIA, con domicilio en Agustin Gnecco 350
Sur Capital 'y domicilio electronico  dhcompras2021@gmail.com vy

licycomprasdh@sanjuan.gov.ar , en el cual seran validas todas las notificaciones y
comunicaciones oficiales de la presente contratacion.

ARTICULO 2°: TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION

La presente gestion de compra se realizara mediante el procedimiento de
LICITACION PUBLICA, modalidad de contratacion: Orden de Compra Abierta, el
cual se tramita bajo el Expediente N° 506-000106-2026-GC.

Presupuesto Oficial: $128.266.434,00 (CIENTO VEINTIOCHO MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
CON 00/100).

ARTICULO 3°: OBJETO DE LA CONTRATACION

La presente contratacién tiene por objeto la “MONDA DEPARTAMENTO 9 DE
JULIO”, para los trabajos de limpieza y mantenimiento del sistema de riego, segun
lo detallado en las especificaciones técnicas.

ARTICULO 4°: ENTREGA DE PLIEGOS

El Pliego unico de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas, tienen caracter gratuito. La
documentacion estara disponible en el Portal web oficial de Compras vy
Contrataciones https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/ en la seccién
https://licitaciones.sanjuan.gob.ar/ y en la pagina de la reparticidn
http://www.hidraulica.sanjuan.gob.ar/licitaciones/licitaciones.php, desde donde
podran descargar los archivos correspondientes.

ARTICULO 5°: CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas y solicitudes de aclaracién del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas deberan enviarse en ambos mail dhcompras2021@gmail.com vy
licycomprasdh@sanjuan.gov.ar hasta dos (2) dias habiles administrativos antes del
vencimiento de la hora fijada para la apertura del Proceso Licitatorio.

Tanto las respuestas a las consultas, como las aclaraciones o modificaciones, seran
publicadas antes de las cuarenta y ocho (48) horas previas a la fecha de
presentacion de ofertas, en el Portal de Compras Publicas
https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/ y en la Pagina Web del Dpto. de Hidraulica

Pliego Bases y Condiciones Particulares - MONDA DEPARTAMENTO ¢ DE JULIO 4


mailto:dhcompras2021@gmail.com
mailto:licycomprasdh@sanjuan.gov.ar
https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/
https://licitaciones.sanjuan.gob.ar/
https://hidraulica.sanjuan.gob.ar/licitaciones/licitaciones.php
mailto:dhcompras2021@gmail.com
mailto:licycomprasdh@sanjuan.gov.ar
https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/

Ministerio de Secretarfa de

M
S K San Juan Infraestructura, Recursos Hidricos ([j)s?_'ai;t;aérzﬁzato
S Gobierno Aguay Energia y Energias Renovables

https://hidraulica.sanjuan.gob.ar/licitaciones/licitaciones.php. No obstante lo
sefalado, la reparticion podra a su solo criterio, extender el plazo indicado para

responder las consultas cuando por su naturaleza u otras razones lo hicieran
aconsejable. Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, pasaran a integrar la
documentacion del presente Pliego.

ARTICULO 6°: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas deben ser presentadas de acuerdo a las prescripciones del Art. 10° del
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales; como asi también a lo exigido por
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.

Téngase en cuenta, que la presentacion de la oferta:

A. No requiere adjuntar copia del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas.

B. Toda la documentacién, debera estar foliada en todas sus paginas, en forma
correlativa e incluir un indice que facilite la ubicacion de cualquier
informacién durante el proceso de evaluacion.

C. Los formularios del presente pliego y el Anexo del Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales tienen caracter de declaracion jurada y deberan estar
firmadas con aclaracién de firma y cargo en todas sus hojas, anverso y
reverso, siempre que la misma presente alguna escritura.

ARTICULO 7°: LUGAR DE PRESENTACION DE LOS SOBRES OFERTA

La presentacion de los sobres oferta sera el mismo dia de la apertura en la
OFICINA DE MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS del Departamento de Hidraulica
(Agustin Gnecco Sur 350- Capital) y la hora de la presentacion de los sobres oferta
es de 7:00 a 8:00 hs, sin excepcion

ARTICULO 8°: APERTURA DE OFERTAS

El lugar de las aperturas sera en AV. LIBERTADOR 750 OESTE (CENTRO civico)
SALA DE LICITACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS, CENTRO
CivICO 2° PISO NUCLEO 6, fecha y hora de la apertura de las ofertas es el dia
28/04/2025 a las 09:00hs.

ARTICULO 9°: INSCRIPCION DE ACTIVIDADES

Los oferentes deberan contar en relaciéon a las actividades declaradas en Ingresos
Brutos, y a los efectos de su encuadramiento en las actividades afines/similares para
la presente Licitacion, la inscripcion en las siguientes actividades:
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429090 — Construccién de obras de ingenieria civil N.C.P.
429010 — Construccion, reforma y reparacion de Obras Hidraulicas.

ARTICULO 10°: NOTIFICACIONES
Las notificaciones que surjan de la presente contratacion se realizan validamente en

el domicilio electronico declarado por el oferente en el Anexo Il “Declaracion Jurada”
del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

ARTICULO 11°: DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS OFERENTES

Los oferentes deberan presentar la documentacion detallada a continuacion:
ATENCION: DENTRO DEL SOBRE 1 IRA EL SOBRE 2
EL SOBRE 1 CONTENDRA EN SU INTERIOR:

A. Nota de presentacion, siguiendo el modelo del Formulario N° 1.

B. Documentacion solicitada en el Pliego Unico de Bases y Condiciones

Generales (Certificado de Inscripcion como Proveedor del estado, Constancia
Vigente de inscripcion en AFIP, Certificado de Cumplimiento Fiscal expedido por la
Direccion General de Rentas de la provincia, Formulario de Declaraciéon Jurada
Impresa y completa-Anexo 1)

C. Documentacion Adicional (Formulario 3- Visita al lugar de los Trabajos;
Formulario N° 4- Plan de Trabajo, expresando todas las tareas incluidas con
indicacion del tiempo necesario para la ejecucion de los items. Presentacion
Obligatoria; Formulario N° 5- Programa de Tareas de Monda, con las tareas a
realizar en cada uno de los items y el tiempo insumido para ejecutarlas. En ningun
caso, la sumatoria de los tiempos de cada uno de los items, podra superar el plazo
fijado para la ejecucion de la monda).

EL SOBRE 2 CONTENDRA EN SU INTERIOR:

A. Formulario N° 2 de Cotizacion, Oferta Econdmica por DUPLICADO,
redactada en idioma nacional, escrita en computadora, conforme a los
requisitos que establezcan los pliegos respectivos. La oferta debe estar
firmada en todas las fojas anverso y reverso, siempre que la misma tenga
algun contenido, por el oferente, su apoderado o representante legal con
aclaracion de firma y cargo. La oferta debe indicar el total general de la
propuesta en numeros Yy letras.

. Garantia de Mantenimiento de Oferta por el 1% sobre el mayor valor
ofertado

ARTICULO 12°: GARANTIAS

Los Oferentes y Adjudicatarios deberan constituir sus garantias de: Mantenimiento
de Oferta por el 1% y de Adjudicacién por el 5% a favor de GOBIERNO DE LA
PROVINCIA - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, AGUA Y ENERGIA -
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS Y ENERGIAS RENOVABLES - DPTO.
DE HIDRAULICA - CUIT N° 30-99904379-4

Las garantias podran implementarse en cualquiera de las formas establecidas en el
Articulo 12° del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, Articulo 147° del
Decreto Reglamentario N° 0004-2020 y Resolucion N° 292-MHF-2020 (Seguros de
Caucion Pdlizas digitales) teniendo en consideracion el articulo N° 32 del Decreto
Reglamentario N° 0005-2024.

- GARANTIA MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA (Resolucién
Conjunta N.° 108-OCC-2025 y N.° 016-TGP-2025)

A. Al CBU 04500209-01800032201320, cuenta N° 322013-2 BANCO
SAN JUAN.

B. El Oferente debe ser titular o cotitular de la cuenta origen.

C. Debera adjuntar el comprobante respectivo (sobre 2) con una Nota de
“‘DDJJ Anexo I
https://hidraulica.sanjuan.gob.ar/licitaciones/normativas.php  (Circular
Conjunta N°108-OCC-2025, 016-TGP-2025).

D. Una vez realizada la operacion, debera enviar un mail al correo:
hidraulica.tesoreria@sanjuan.gov.ar, con el “ASUNTO”: Garantia de
Licitacion Publica N° 0003/2026.

- SEGURO DE CAUCION CON FIRMA DIGITAL (Resolucién N° 292-MHF-2020)
En el caso que la constitucién de la Garantia sea con Firma Digital, el oferente
debera presentar la podliza en archivo PDF ante el organismo contratante a través de
alguna de las siguientes formas:

A) Por correo electronico: enviado desde la direccion de correo declarado en el
R.U.PEE. o en su caso la declarada en el Anexo | del Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales, con destino al correo oficial de la Unidad
Operativa de Contrataciones (dhcompras2021@gmail.com -
licycomprasdh@sanjuan.gov.ar) y Tesoreria
(hidraulica.tesoreria@sanjuan.gov.ar). El archivo debe estar encriptado
con clase y ser enviado antes de la fecha y horario de apertura. No se
aceptaran polizas enviadas durante el proceso de apertura.

En el sobre N° 2 debera incorporar una Nota indicando Tipo de Garantia,
Monto, y la clave que habilita la apertura del archivo.

B) En Soporte electréonico (Pendrive): que debe ser incorporado en el Sobre
N° 2 debiendo contener un rétulo que indique: Garantia de Oferta de
Licitacion Publica N° 0003/2026 y N° de Expediente.

En ambos casos. debera incorporarse copia de la Garantia para su facil verificacion
en el proceso de apertura.
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ARTICULO 13°: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS

Por expreso pedido de la parte interesada, las garantias seran devueltas segun el
siguiente detalle:

1. La Garantia de Oferta: a los Proponentes que no resulten Adjudicatarios, una
vez decidida la adjudicacion o cuando hubiere vencido el plazo de
mantenimiento de la oferta y no se hubiere prorrogado el mismo.

2. La Garantia de Adjudicacion/Contrato: una vez finalizada la prestacion del
servicio.

Si la oferta fuese rechazada con “rechazo automatico” y realizé garantia en
transferencia bancaria, debera solicitar devolucion de garantia de mantenimiento de
oferta iniciando expediente por Mesa de Entrada del Departamento de Hidraulica,
segun Circular 011-OCC-2021, con la “NOTA DE SOLICITUD DE DEVOLUCION DE
GARANTIA” (Anexo 1) y copia del comprobante de pago.

ARTICULO 14°: DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego y la documentacion,
se interpretaran de la siguiente manera:

CONTRATANTE: Departamento de Hidraulica.
OFERENTE: Persona fisica o juridica que presente los documentos
requeridos en este Pliego de Condiciones Particulares.
e ADJUDICATARIO/COCONTRATANTE: EI Oferente al que se le haya
notificado la adjudicacion, y hasta el momento de la firma del Contrato si
correspondiere.
P.U.B.C.G.: Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.
P.B.C.P.: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.
INSPECCION TECNICA: El Representante del Contratante que tiene a su
cargo el control y vigilancia directa de los trabajos.
e SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS: Persona fisica que tiene a su cargo la
revision y/o verificacidn de lo ejecutado en instancia de la medicidon de los
trabajos.

ARTICULO 15°: MONEDA DE COTIZACION

Se fija como moneda de cotizacidon “moneda nacional, pesos”, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 14° del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

ARTICULO 16°: TIPOS Y FORMAS DE COTIZACION

El tipo y forma de cotizacion, se consignara en el FORMULARIO 2 - DE
COTIZACION del Pliego de Especificaciones Técnicas.

Pliego Bases y Condiciones Particulares - MONDA DEPARTAMENTO ¢ DE JULIO 8


https://hidraulica.sanjuan.gob.ar/licitaciones/NOTA%20SOLICITUD%20DEVOLUCION%20DE%20GARANTIA.pdf
https://hidraulica.sanjuan.gob.ar/licitaciones/NOTA%20SOLICITUD%20DEVOLUCION%20DE%20GARANTIA.pdf

Ministerio de Secretarfa de

M
S K San Juan Infraestructura, Recursos Hidricos ([j)s?_'ai;t;aérzﬁzato
S Gobierno Aguay Energia y Energias Renovables

Con la finalidad de facilitar el analisis de las ofertas, todas las cotizaciones
unitarias y totales, DEBERAN SER NUMEROS ENTEROS SIN DECIMALES.

ARTICULO 17°: ERRORES DE COTIZACION

Se deben verificar las operaciones aritméticas para determinar con exactitud el
monto total de la oferta. En todos los casos que se detecte un error en los montos
totales cotizados, sea por renglon, por grupo de renglones o por total general de la
oferta, se toma como valido el precio unitario cotizado.

Si como consecuencia del error la garantia deviene insuficiente, el organismo
contratante debe intimar al oferente a integrar la misma en el término de dos (2) dias
habiles de notificado. (Art. 32° del Dcto. Reg. N° 0004-2020).

En los casos que se detecte falta de correspondencia entre el total de la oferta
expresada en letras y el expresado en numeros debe considerar como monto total
de la oferta el que resultare de la multiplicacion de la cantidad ofrecida y el precio
unitario cotizado conforme al Articulo 32° del Decreto Reglamentario N° 4-2020 y
Circular N° 039-OCC-2024.

ARTICULO 18°: CONOCIMIENTO DEL LUGAR

El Oferente debera visitar el lugar en donde se efectuaran los trabajos de monda
para tomar conocimiento de sus caracteristicas principales, inspeccionar el terreno,
observar los elementos estructurales existentes a conservar y las condiciones de
trabajo tales como: provision de energia eléctrica, acceso de equipos y/o maquinas
y cualquier otro elemento que pueda constituir un factor influyente, como asi
también realizar las consultas necesarias para obtener informaciones relacionadas
con la ejecucion de los mismos. En consecuencia, no se admitiran reclamos de
ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de la obligacién impuesta por este
articulo. No podran alegar desconocimiento de las condiciones del sitio donde se
ejecutaran los trabajos, para lo cual deberan presentar la Declaracién Jurada de
Conocimiento de Lugar (Formulario N° 3) firmado por el Inspector Técnico del
correspondiente departamento.

ARTICULO 19°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA - INVARIABILIDAD DE
PRECIOS

Los oferentes se obligan a mantener su oferta conforme a las prescripciones del
Articulo 18° del P.U.B.C.G. Para el caso de la invariabilidad de los precios sera de
aplicacion el Articulo 25° del P.U.B.C.G.

ARTICULO 20°: ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

Recibida toda la documentacion presentada por los oferentes, la misma sera
sometida a la verificacion de la COMISION DE EVALUACION. A tal efecto, se
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confeccionara la planilla comparativa y elaborara un informe fundado en el que se
pronunciaran sobre la admisibilidad y conveniencia de la propuesta.

La comision de evaluacién debera considerar, como parte de su analisis, la calidad
del trabajo ejecutado, teniendo en cuenta las Ordenes de Servicio emitidas
correspondiente a la Monda del afio 2025, siempre y cuando las empresas hayan
resultado adjudicadas en dichos procedimientos.

Cada propuesta se analizara en forma global tanto la parte econémica como técnica.
Dejase expresamente establecido que la Comision podra solicitar la documentacion
que considere necesaria para llevar a cabo su informe, los Oferentes deberan
respetar las mismas formalidades de presentacion en la instancia de presentacion
de las Ofertas de acuerdo a lo establecido en el Art. 14° Inciso 2) del presente
pliego. ElI Oferente estara obligado a suministrar la informacién adicional, en los
tiempos y forma que se le requiera. El incumplimiento en la forma o plazo de la
presentacion de lo requerido por la Comision Evaluadora dara lugar al rechazo de la
propuesta.

La adjudicacion recaera sobre la oferta que resulte mas conveniente segun los
criterios establecidos en el Articulo 28° de la Ley 2000-A y Articulo 10° del Decreto
Reglamentario N° 0005-2024 y no podra adjudicarse mas de dos departamentos
a un mismo proveedor.

ARTICULO 21°: ADJUDICACION Y GARANTIA

La adjudicacion se ajustara al tipo y forma de cotizacion establecida en el Articulo
15° del presente pliego. ElI Contratante comunicara a todos los Proponentes, dentro
de los tres (3) dias habiles de la adjudicacién, el resultado de la misma, notificando
fehacientemente a la adjudicataria.

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario debera, constituir una Garantia de
Adjudicacién equivalente al cinco por ciento (5%) del monto adjudicado dentro del
plazo de cinco (5) dias habiles administrativos de notificada la Adjudicacion.

En caso que el adjudicatario no presente la garantia, la autoridad competente queda
habilitada a producir la caducidad de la misma, haciendo responsable al
adjudicatario por los dafnos mediatos e inmediatos que su accionar ocasione al
Departamento de Hidraulica, quedando autorizada para adjudicar a otro oferente o
realizar nuevo llamado a Licitacion.

ARTICULO 22°: CONTRATO Y APROBACION DEL CONTRATO

Presentada la garantia que cubra el 5% del monto total adjudicado, se
confeccionara, entre el DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA vy la firma adjudicataria,
el contrato respectivo por los servicios objeto de la presente contratacién. La
duracidon de vigencia del contrato por el cual las partes se obligan sera de sesenta
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(60) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de los Trabajos,
conforme a lo establecido en el articulo 23°, ut infra. La prestacion a cargo del
adjudicatario sera cumplida segun los requerimientos del Departamento de
Hidraulica, en su calidad de organismo contratante, emitidos mediante Ordenes de
Provisién segun lo establecido por Articulo 32° del presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

El contrato sera debidamente aforado ante la Direccion General de Rentas de la
Provincia con su correspondiente aval. A posteriori, correspondera su aprobacion a
través del acto administrativo pertinente.

ARTICULO 23°: PLAZO DE EJECUCION Y PENALIDADES

El plazo de ejecucion sera entre sesenta (60) dias corridos ajustandose a la realidad
de cada departamento al momento de realizarse la monda, esto quiere decir, que no
se tendran en cuenta los dias de distribucion de agua en la ejecucion de la monda.

Los plazos, se computaran desde la fecha del Acta de Inicio de los trabajos, la que
debera operarse dentro los DIEZ (10) habiles posteriores a la notificacion del acto
formal administrativo de Aprobacién de Contrato.

En caso de no dar cumplimiento al plazo establecido en la misma, se aplicaran las
penalidades y sanciones previstas en el Articulo N° 34 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales.

ARTICULO 24°: FINALIZACION DEL CONTRATO

El Departamento de Hidraulica se reserva el derecho a concluir el Contrato en caso
de completar la cantidad total requerida de todos los items o haya transcurrido el
plazo de sesenta (60) dias, lo que ocurra primero, sin que ello otorgue a la otra parte
derecho a reclamar indemnizacion por danos, perjuicios y/o lucro cesante.

La presente contratacion sera improrrogable, no admitiendo ampliacion del plazo por
ningun motivo

ARTICULO 25°: INICIO DE LOS TRABAJOS

A partir de la notificacion de la Resolucion de Aprobacion del Contrato la Inspeccion
Técnica procedera a la confeccion del Orden de inicio de los Trabajos, empleando
para ello el modelo del Formulario N° 6.

Es mediante el Acta de inicio de los Trabajos que la Inspeccidon Técnica estructurara
el orden de las tareas de monda de los items adjudicados.
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La Inspeccién Técnica podra emitir mas de una Orden de Trabajo, si las
circunstancias asi lo exigieran. Los plazos de entrega de la totalidad de ellas, no
debera superar el Plazo de Ejecucion Contractual.

ARTICULO 26°: OBLIGACIONES SOBRE EL PERSONAL AFECTADO

Al momento del Inicio de los trabajos , la firma que resulte adjudicada debera
presentar la ndmina del personal afectado en cada item conforme a lo declarado en
su oferta y al Plan de Trabajo, debiendo establecer claramente si se trata de ayudante
capataz o profesional, ademas debera presentar el alta en AFIP 931 y ART.

Asimismo, el adjudicatario estara obligado a cumplir con los jornales basicos asi como
las cargas sociales correspondientes al personal afectado a la ejecucién de los
trabajos contratados, debiendo ajustarse a lo establecido por el convenio Colectivo de
Trabajo aplicable (FOEVA)

ARTICULO 27°: REPRESENTANTE TECNICO DE LA FIRMA ADJUDICATARIA

El cocontratante debera designar obligatoriamente a un responsable técnico, quien
actuara en representacion de la empresa durante la ejecucion del contrato. Dicha
designacion debera instrumentarse mediante poder otorgado por la firma
adjudicataria y debidamente certificado por escribano publico.

ARTICULO 28°: RESPONSABILIDADES DE LA COCONTRATANTE

La Cocontratante, sin desmedro de todas las obligaciones a su cargo, tendra las
siguientes responsabilidades:

1. Ser responsable de la interpretacion de la documentacion contractual, no
pudiendo aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omision de su
parte. Asimismo, es responsable de cualquier defecto en la ejecucion de los
trabajos y de las consecuencias que puedan derivarse de la realizacion de los
mismos.

2. Tener permanentemente en el obrador, la documentacion debidamente aprobada,
el instrumental, utiles y herramientas necesarias para que la Inspeccién Técnica
pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran necesarias para
controlar su correcta ejecucion.

3. Todos los materiales, artefactos, accesorios y equipos de seguridad que fueren
necesarios para realizar los trabajos, deberan ser de la mejor calidad existente en
plaza entre los de su clase (responder a las normas de calidad vigentes),
previamente aprobados por la Inspeccion Técnica antes de su acopio, en un todo de
acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
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4. Estara también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccidn
Técnica, aseguren la calidad satisfactoria de la Monda y su finalizacién en término.

5. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los

mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Cocontratante fueren
insuficientes, ineficaces, o inadecuados a juicio de la Inspecciéon Técnica, ésta
podra ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros
mas eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspeccion Técnica nada objetara
sobre el particular, no eximira a la Cocontratante de la responsabilidad que le
concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutados o la demora en la
terminacion.

6. La ejecucion de los trabajos debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en el
Pliego que rige la contratacion.

Siendo las exigencias establecidas en el contrato, las minimas que deben reunir los
trabajos, el Cocontratante se obliga a ejecutar dentro del precio contratado y sin que
implique adicional alguno, todos los trabajos necesarios para que la monda sea
eficiente, adecuandose al Pliego de especificaciones técnicas.

ARTICULO 29°: FACULTADES DE LA INSPECCION TECNICA

La Inspecciéon Técnica podra asumir la direccién de los trabajos, pudiendo variar el
orden en que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ella,
requiera modificar el Plan de Trabajos aprobado y sin alterar el plazo contractual.

ARTICULO 30°: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las comunicaciones entre la Contratante y la Cocontratante se llevaran a cabo
mediante los siguientes libros a ser provistos por la Cocontratante:

a) Libro de Ordenes de trabajo

Las relaciones entre la Inspeccion Técnica y el cocontratante se mantendran por
medio de Ordenes de trabajo, que emitird la Inspeccidon Técnica y que se
extenderan en el Libro de Ordenes de trabajo, el que provisto por el cocontratante
se llevara por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura debera ser
debidamente salvada. Este libro sera elaborado conforme a lo estipulado por la
Inspeccién Técnica.

El cocontratante o su responsable asignado esta obligado a recibir y firmar en el
lugar de los trabajos de servicio de monda contratado, las Ordenes de trabajo que
se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquella en caso de estimar
que la misma excede los términos del contrato.
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El Libro de Ordenes de trabajo debera permanecer en la oficina de la Inspeccion
Técnica de la delegacion que corresponda y ésta tomara las medidas necesarias
con respecto a su conservacion y custodia a fin de que se pueda disponer del
mismo.

El Jefe de Zona debera revisar, no menos de una vez a la semana, los libros de
ordenes de trabajo de los inspectores a su cargo, a efectos de garantizar un cabal
conocimiento del avance de los trabajos e inconvenientes que pudieran surgir en la
ejecucion de los mismos.

b) Libro de pedidos

La Cocontratante proveera el Libro de Pedidos mediante el cual se comunicara con
la Inspeccidn Técnica de la delegacion que correspondiere cuando deba realizar
cualquier tipo de consulta relativa a las tareas de mondas, o contestar Ordenes de
trabajo. Dicho libro debera reunir las mismas formalidades que el Libro de Ordenes
de trabajo. Este Libro, permanecera en poder del Cocontratante, y de cada solicitud
de pedido se remitira copia al Jefe de la zona que corresponda.

ARTICULO 31°: CONTROL DE EJECUCION E INFORME

El control de ejecucidén se realizara segun lo establecido en el Plan de Trabajo
(Formulario 4) y/o el Programa de Tareas de Monda (Formulario 5), y estara a cargo
de la Inspeccion Técnica. A través de:
A- ACTA DE MEDICION: El primer dia habil de cada mes, se efectuara la
medicion de los trabajos ejecutados en el mes anterior, debiendo labrarse un
acta de medicion por cada uno de los items mondados. Para realizar dicha
medicion, seran citados en el lugar donde se ejecutd la monda: el Adjudicatario,
un representante de la Comision de Canales y el Supervisor de los trabajos, los
cuales deberan suscribirla. La ausencia de cualquiera de ellos, a excepcién del
Supervisor de los trabajos determinara la no procedencia de reclamos sobre el
resultado de la medicion.
B- INFORME MENSUAL: La Inspeccion Técnica elaborara el informe mensual,
en el que consta el avance de los trabajos conforme a las actas de mediciones
generadas aclarando si es banquina izquierda o derecha, cauce, pasante,
sifon, levantamiento de producto de monda, etc.
Dicho informe debera incluir las horas trabajadas por el personal, las
herramientas usadas, las maquinarias y equipos usados.
El informe sera suscripto por la Inspeccién Técnica, Presidente de Junta o
reemplazante, Habilitado y el Celador. El informe sera comunicado dentro de
las 24 horas de elaborado al Cocontratante, quien se notificara de conformidad
o realizara las observaciones que estime pertinentes.

C- DOCUMENTACION REQUERIDA PREVIO A LA ORDEN DE PROVISION
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Previo a la emision de la Orden de provision, la firma adjudicataria debera
presentar Formulario 931, con su anexo actualizado al mes de la orden,
ademas de las fotografias requeridas en el Articulo 34° del presente pliego.

El Acta e Informe que se emitan deberan ser suscriptos por algun miembro de
la Comisiéon de Canales en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles contados
desde la confeccion de las mismas, en caso de silencio debera firmar el
Presidente de la Junta de Riego debiendo expedirse en un plazo maximo de
dos (2) dias habiles, vencido el plazo inicial de cinco (5) dias habiles.

En el caso de que el miembro de la Comisiéon de canales asignado y/o el
Presidente de Junta se negase a firmar, deberan fundar por escrito los motivos
de su negativa ante la inspeccion técnica. Si el mismo no firma, se sugiere que
en el plazo de 2 dias habiles sea firmado por el consejero respectivo.

ARTICULO 32°: ORDEN DE PROVISION

Las tareas a cargo del adjudicatario estaran sujetas a la necesidad del organismo
contratante, y se realizaran conforme a los requerimientos emitidos mediante las
correspondientes érdenes de provision.

La no emision de las mismas durante el lapso de vigencia del contrato o la emision
por una cantidad inferior a la estimada, no genera responsabilidad alguna para el
Estado Provincial y no da lugar a reclamo de indemnizacién a favor de los
adjudicatarios

ARTICULO 33°: RENUNCIA

La empresa adjudicataria debera presentar una renuncia expresa e incondicional a
todo reclamo presente o futuro, judicial o extrajudicial respecto a los trabajos no
ejecutados, declarados en las Actas de Medicion que correspondieren, segun
FORMULARIO 9.

ARTICULO 34°: FOTOGRAFIAS DE LOS TRABAJOS

La cocontratante debera presentar, sin cargo, el registro fotografico correspondiente
incluyendo pasantes, sifones y cualquier obra de arte sobre el acueducto. Dicho
registro debera ser en copias fotograficas impresas en papel de buena calidad o
digitales de tamafo minimo 10 cm de alto x 15 cm de largo.

Las fotografias deberan mostrar claramente el antes, durante y el después de la
ejecucion de los trabajos, referenciando en cada foto: fecha, hora y ubicacion
indicando las coordenadas geograficas las tomas realizadas al inicio, medio y final
de la longitud total del canal y tipo/detalle del trabajo que muestran las tomas
fotograficas. Estas deberan ser de tipo panoramicas y realizarse a favor de la luz
solar,tomando siempre el mismo punto de referencia y respetando el mismo horario
para las tomas en las distintas etapas.
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Los lugares/puntos de tomas a fotografiar no podran ser menores a 6 en cada etapa
y por cada trabajo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, a las que se
le deberan sumar en caso de limpieza de cauces muestras representativas de las
obras de arte que contenga el mismo (pasantes y sifones).

ARTICULO 35°: MULTAS

Por el incumplimiento de las obligaciones convenidas, los oferentes o adjudicatarios,
son pasibles de las siguientes multas:

1) Multa del 0,5 % por cada dia de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones,
calculado sobre el valor incumplido en el plazo establecido segun el pliego o en este
decreto reglamentario, en los primeros treinta (30) dias.

Pasados los treinta (30) dias, se aplica multa del 1 % sobre el valor incumplido por
cada dia de atraso.

2) Multa de hasta el 30% del monto adjudicado sobre el valor de los bienes no
entregados o servicios no prestados

Segun lo establecido en el Articulo 152° y 153° del Decreto Reglamentario N°
0005-2024

ARTICULO 36°: RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Habiendo totalizado el 100% de los items cotizados, correspondera labrar las
siguientes Acta de recepcion:
A) ACTA DE RECEPCION PROVISORIA: la presente acta se confeccionara a
la finalizacion total de los trabajos ordenados.
B) ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA: se elaborara a la fecha del inicio de la
distribucion general de agua.

ARTICULO 37°: FACTURACION Y MODALIDAD DE PAGO

La Cocontratante podra presentar la factura por el 100% de item terminado o
concluido, la cual debera ser emitida a favor del DEPARTAMENTO DE
HIDRAULICA - CUIT N° 30-99904379-4, sujeto exento, incluido el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), ademas se adjuntara:

a) Cumplimiento fiscal emitido por la DGR de la Provincia de San Juan, vigente

a la fecha de presentacion de la factura

b) Constatacion de comprobantes con CAE.

c) Remito en caso de corresponder, con CAl vigente.

d) ART, FORMULARIO 931, PRESENTACION Y PAGO de la némina de

personal afectado conforme al Articulo 28°
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Modalidad de pago:

Los pagos seran mensuales conforme a la orden de provisidn emitida segun el
Articulo 32°.

Los pagos solo seran autorizados contra item concluido, no admitiendo la medicion
parcial ni pagos proporcionales bajo ningun concepto.

La Comisién de Recepcion, designada por Resoluciéon 535-DH-2021, conformara
la factura.
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LICITACION PUBLICA N° 0003/2026

“MONDA DEPARTAMENTO 9 DE JULIO”

ABRIL 2026

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
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ARTICULO 1° MEMORIA DESCRIPTIVA
TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE CAUCES.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARTICULO 1° MEMORIA DESCRIPTIVA

ARTICULO 2°:
ARTICULO 3°:
ARTICULO 4°:
ARTICULO 5°:
ARTICULO 6°:
ARTICULO 7°:
ARTICULO 8°:
ARTICULO 9°:

PLAZO DE ENTREGA O EJECUCION

INSPECTOR DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

RECOLECCION DEL MATERIAL EXTRAIDO

LUGAR DE DISPOSICION FINAL DEL PRODUCTO DE MONDA
METODO DE EJECUCION

REPARACIONES Y/O REPOSICIONES

AJUSTAR PLAN DE TRABAJO A LA FECHA DE INICIO
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1° MEMORIA DESCRIPTIVA

ITEM 1 - CANAL GRAL. 9 DE JULIO 1° SECCION

Longitud total impermeabilizado: 4.230

Longitud total tierra: 0

Cantidad de pasantes: 3

Cantidad de sifones: 1

Numero minimo diario de personas requerido para la ejecucion del item: 28
p/dia.

Plazo de ejecucion del item: 7 dias corridos.

Equipos Requeridos:

e Camion volcador. Potencia minima requerida 100HP

e Retrocargadora. Potencia minima requerida 75HP

El producto de monda debe retirarse inmediatamente después de haber realizado la
extraccion del mismo llevando el material al descargador municipal del
departamento, que se encuentra a 14. Km desde la progresiva o del canal.
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ITEM 2 - CANAL RINCON CERCADO

Longitud total impermeabilizado: 4.700

Longitud total tierra: O

Cantidad de pasantes: 3

Cantidad de sifones: 0

Numero minimo diario de personas requerido para la ejecuciéon del item: 30
p/dia.

Plazo de ejecucion del item: 5 dias

Equipos Requeridos:

e Camioén volcador. Potencia minima requerida 100HP

e Retrocargadora. Potencia minima requerida 75HP

El producto debe retirarse inmediatamente después de haber realizado la extraccion
del mismo llevando el material al descargador municipal del departamento, que se
encuentra a 14. Km desde la progresiva o del canal.
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ITEM 3 - CANAL MAJADITA 1° SECCION

Longitud total impermeabilizado: 7533

Longitud total tierra: O

Cantidad de pasantes: 1

Cantidad de sifones: 1

Numero minimo diario de personas requerido para la ejecuciéon del item: 38
per/dia.

Plazo de ejecucion del item: 5 dias

No se realizara retiro de material de monda.
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ITEM 4 - CANAL MAJADITA 2° SECCION
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Longitud total impermeabilizado: 7533

Longitud total tierra: 0

Cantidad de pasantes: 1

Cantidad de sifones: 1

Numero minimo diario de personas requerido para la ejecucion del item: 38
p/dias

Plazo de ejecucion del item: 5 dias.

No se realizara retiro de material de monda.

ITEM 5 - RAMO ZUNGRY ALDAY
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Longitud total impermeabilizado: 2012

Longitud total tierra: 634

Cantidad de pasantes: 4

Cantidad de sifones: 2

Numero minimo diario de personas requerido para la ejecucion del item: 14
p/dias

Plazo de ejecucion del item: 5 dias

Equipos Requeridos:

e Camion volcador. Potencia minima requerida 100HP

e Retrocargadora. Potencia minima requerida 75HP

El producto debe retirarse inmediatamente después de haber realizado la extraccion
del mismo llevando el material al descargador municipal del departamento, que se
encuentra a 14. Km desde la progresiva o del canal. Progresiva 0000 a 1378
progresiva

ITEM 6 - RAMO TIERRA ADENTRO

A 2K 2 227
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Longitud total impermeabilizado: 1.030

Longitud total tierra: 0

Cantidad de pasantes: 8

Cantidad de sifones: 0

Numero minimo diario de personas requerido para la ejecucion del item: 15
p/dias

Plazo de ejecucion de este item: 3 dias

No se realizara retiro de material de monda.

iTEM 7 - RAMO UNION

->
->
->
->

Longitud total impermeabilizado: 1500
Longitud total tierra: O

Cantidad de pasantes: 7

Cantidad de sifones: 0
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Numero minimo de personas por diaria requerido para la ejecucion del item:
20 p/dias

Plazo de ejecucion de este item: 2 dias

No se realizara retiro de material de monda.

iTEM 8 - RAMO CERVECERIA

A 227

R

Longitud total impermeabilizado: 5.350

Longitud total tierra: O

Cantidad de sifones: 0

Numero minimo diario de personas requerido para la ejecucién del item: 34
p/dias

Plazo de ejecucion de este item: 5 dias

No se realizara retiro de material de monda.

iTEM 9 -RAMO GUILLEMEIN

\ 2 2 22 7

R

Longitud total impermeabilizado: 2.870

Longitud total tierra: O

Cantidad de pasantes: 4

Cantidad de sifones: 0

Numero minimo diario de personas requerido para la ejecucion del item: 20
p/dias

Plazo de ejecucion de este item: 4 dias

Equipos requeridos:

e Camion volcador. Potencia minima requerida 100HP

e Retrocargadora. Potencia minima requerida 75HP

El producto debe retirarse inmediatamente después de haber realizado la extraccion
del mismo llevando el material al descargador municipal del departamento, que se
encuentra a 14. Km desde la progresiva o del canal. Progresiva 0000 a 1.000
progresiva

ITEM 10 - RAMO GILBERTO SANCHEZ

\ 2 27

R

Longitud total impermeabilizado: 2650

Longitud total tierra: 0

Cantidad de pasantes: 11

Cantidad de sifones: 1

Numero minimo diario de personas requerido para la ejecucién del item: 45
p/dias

Plazo de ejecucion de este item: 3 dias

Equipos requeridos:

e Camioén volcador. Potencia minima requerida 100HP
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e Retrocargadora. Potencia minima requerida 75HP
El producto debe retirarse inmediatamente después de haber realizado la extraccion
del mismo llevando el material al descargador municipal del departamento, que se
encuentra a 14. Km desde la progresiva o del canal. Progresiva 0000 a 1279
progresiva

Se realizara trabajo de bordo de progresiva 0000 hasta progresiva 1279

ITEM 11 - RAMO MORANDI

Longitud total impermeabilizado: 2000

Longitud total tierra: O

Cantidad de pasantes: 5

Cantidad de sifones: 0

Numero minimo diario de personas requerido para la ejecuciéon del item: 11
p/dias

Plazo de ejecucion de este item: 5 dias

No se realizara retiro de material de monda.

\ 2K 2 27

vl

ITEM 12 - RAMO BUSTOS ALBAREZ
-> Longitud total impermeabilizado: 1000
-> Longitud en tierra: 500
=> Cantidad de pasantes: 8
-> Cantidad de sifones: 0
=> Numero minimo diario de personas requerido para la ejecucion del item: 20
p/dias.
-> Plazo de ejecucion de este item: 2 dias
e Camioén volcador. Potencia minima requerida 100HP
e Retrocargadora. Potencia minima requerida 75HP
El producto debe retirarse inmediatamente después de haber realizado la extraccion
del mismo llevando el material al descargador municipal del departamento, que se
encuentra a 14. Km desde la progresiva o del canal. Progresiva 0000 a 1500
progresiva

ITEM 13 -RAMO ZUNINO

-> Longitud total impermeabilizado: 2100

-> Longitud total tierra: 0

-> Cantidad de pasantes: 3

-> Cantidad de sifones: 0

=> Numero minimo diario de personas requerido para la ejecucion del item: 30
p/dias.

-> Plazo de ejecucion de este item: 2 dias

-> No se realizara retiro de material de monda.
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ITEM 14 - RAMO BALMACEDA

->

>
>
>
>

vl

Longitud total impermeabilizado: 4340

Longitud total tierra: O

Cantidad de pasantes: 11

Cantidad de sifones: 0

Numero minimo diario de personas requerido para la ejecucién del item: 30
p/dias

Plazo de ejecucion de este item: 4 dias

No se realizara retiro de material de monda.

ITEM 15 - RAMO GORANSKY

\ 2 2 27

v ¥

Longitud total impermeabilizado: 3300

Longitud total tierra: O

Cantidad de pasantes: 3

Cantidad de sifones: 0

Numero minimo diario de personas requerido para la ejecucién del item: 18
p/dias.

Plazo de ejecucion de este item: 5 dias

No se realizara retiro de material de monda.

ITEM 16 - RAMO PRIMERO

\ 2K 2 227

v ¥

Longitud total impermeabilizado: 5700

Longitud total tierra: 0

Cantidad de pasantes: 1

Cantidad de sifones: 2

Numero minimo diario de personas requerido para la ejecucion del item: 47
p/dias.

Plazo de ejecucion de este item: 5 dias

Equipos requeridos:

e Camion volcador. Potencia minima requerida 100HP

e Retrocargadora. Potencia minima requerida 75HP

El producto debe retirarse inmediatamente después de haber realizado la extraccion
del mismo llevando el material al descargador municipal del departamento, que se
encuentra a 14. Km desde la progresiva o del canal. Progresiva 0000 a 3.446
progresiva

>

>
->

Se realizara trabajo de bordo de progresiva 0000 hasta progresiva 1.100.
ITEM 17 - RAMO SEGUNDO

Longitud total impermeabilizado: 4700
Longitud total tierra: 0
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- Cantidad de pasantes: 6
-> Cantidad de sifones: 1
=> Numero minimo diario de personas requerido para la ejecucion del item: 35 p/
dias
-> Plazo de ejecucién de este item: 6 dias
=> Equipos requeridos:
e Camioén volcador. Potencia minima requerida 100HP
e Retrocargadora. Potencia minima requerida 75HP
El producto debe retirarse inmediatamente después de haber realizado la extraccion
del mismo llevando el material al descargador municipal del departamento, que se
encuentra a 14. Km desde la progresiva o del canal. Progresiva 0000 a
4.700progresiva
-> Se realizara trabajo de bordo de progresiva 3.700 hasta progresiva 4.700

ITEM 18 - RAMO TERCERO
Longitud total impermeabilizado: 5250
Longitud total tierra: O
Cantidad de pasantes: 4
Cantidad de sifones: 4
Numero minimo diario de personas requerido para la ejecucién del item: 37
p/dias.
Plazo de ejecucion de este item: 5 dias
Equipos requeridos
e Camioén volcador. Potencia minima requerida 100HP
e Retrocargadora. Potencia minima requerida 75HP
El producto debe retirarse inmediatamente después de haber realizado la extraccion
del mismo llevando el material al descargador municipal del departamento, que se
encuentra a 14. Km desde la progresiva o del canal. De 900 m de progresiva 1.340 a
2.184 progresiva
-> Se realizara trabajo de bordo de progresiva 1.340 hasta progresiva 2.184

N2 2 2 2

2

ITEM 19 - RAMO CUARTO

Longitud total impermeabilizado: 4200

Longitud total tierra: O

Cantidad de pasantes: 2

Cantidad de sifones: 1

Numero minimo diario de personas requerido para la ejecucién del item: 44
p/dias.

Tiempo minimo requerido para la ejecuciéon de este item: 5 dias
Equipos requeridos

e Camioén volcador. Potencia minima requerida 100HP

e Retrocargadora. Potencia minima requerida 75HP

N2 2 2 2

2
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El producto debe retirarse inmediatamente después de haber realizado la extraccion
del mismo llevando el material al descargador municipal del departamento, que se
encuentra a 14. Km desde la progresiva o del canal. Progresiva 0000 a 4.200
progresiva

-> Se realizara trabajo de bordo de progresiva 0000 hasta progresiva 1.800.

ITEM 20 - RAMO QUINTO
Longitud total impermeabilizado: 4532
Longitud total tierra: O
Cantidad de pasantes: 4
Cantidad de sifones: 0
Numero minimo diario de personas requerido para la ejecucién del item: 44
p/dias.
Plazo de ejecucion de este item: 5 dias
Equipos requeridos
e Camiodn volcador. Potencia minima requerida 100HP
e Retrocargadora. Potencia minima requerida 75HP
El producto debe retirarse inmediatamente después de haber realizado la extraccion
del mismo llevando el material al descargador municipal del departamento, que se
encuentra a 14. Km desde la progresiva o del canal. Progresiva 0000 a
4.532progresiva
=> Se realizara trabajo de bordo de progresiva 0000 hasta progresiva 1.000

N2 2 2 2

2

ITEM 21- RAMO SEXTO

=> Longitud total impermeabilizado: 3.650

-> Longitud total tierra: 0

-> Cantidad de pasantes: 4

-> Cantidad de sifones: 0

=> Numero minimo diario de personas requerido para la ejecucion del item: 26
dias.

= Plazo de ejecucién de este item: 5 dias

-> No se realizara retiro de material de monda.

ITEM 22 - RAMO SEPTIMO Y OCTAVO

=> Longitud total impermeabilizado: 5070

-> Longitud total tierra: 0

-> Cantidad de pasantes: 1

-> Cantidad de sifones: 0

=> Numero minimo diario de personas requerido para la ejecucion del item: 26
p/dias.

-> Plazo de ejecucion de este item: 5 dias

- Se realizara trabajo de bordo de progresiva 0000 hasta progresiva 2.100

=> No se realizara retiro de material de monda.
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ITEM 23 - RAMO PANAMA

Longitud total impermeabilizado: 500

Longitud total tierra: 500

Cantidad de pasantes: 3

Numero minimo diario de personas requerido para la ejecucién del item: 55
p/dias.

Plazo de ejecucion de este item: 2 dia

Equipos requeridos

e Camion volcador. Potencia minima requerida 100HP

e Retrocargadora. Potencia minima requerida 75HP

El producto debe retirarse inmediatamente después de haber realizado la extraccion
del mismo llevando el material al descargador municipal del departamento, que se
encuentra a 14. Km desde la progresiva o del canal. Progresia 000 hasta progresiva

500
-

Se realizara trabajo de bordo de progresiva 000 hasta progresiva 500.

ITEM 24 - RAMO YANZON

2 227

-
-

Longitud total impermeabilizado: 2200

Cantidad de pasantes: 1

Cantidad de sifones: 0

Numero minimo diario de personas requerido para la ejecucién del item: 20
p/dias.

Plazo de ejecucion de este item: 4 dia

No se realizara retiro de material de monda.

ITEM 25 - CANAL GENERAL 9 DE JULIO 2° SECCION

>
>
>

2

Longitud total impermeabilizado: 4230

Cantidad de pasantes: 3

Numero minimo diario de personas requerido para la ejecucién del item: 28
p/dias.

Plazo de ejecucion de este item: 5 dia

Se realizara el retiro de material de monda y desmonte de forma inmediata en
un tramo de 4230m de progresiva 0000 a 4.230 progresiva

Equipos requeridos:

e Camion volcador. Potencia minima requerida 100HP

e Retrocargadora. Potencia minima requerida 75HP

El Producto de monda debe ser traslado al lugar de disposicion final inmediatamente
después de ejecutada la tarea de extraccion del mismo. El lugar de disposicion final
sera indicado por la Inspeccion Técnica.
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ARTICULO 2° PLAZO DE ENTREGA o EJECUCION:

El Plazo de ejecucion 60 dias corridos, sera contado a partir de la fecha de la
ORDEN DE TRABAJO, que confeccionara y firmara el Inspector de los Trabajos. El
plazo de ejecucion estara estrictamente sujeto al Plan de Trabajo y la Metodologia
que presente cada contratista en su oferta. El cual estara aprobado por la Junta de
Riego Departamental.

La metodologia de trabajo en correspondencia con el Plan de Trabajo presentados
por el Contratista se ajustara estrictamente a los plazos establecidos por las Juntas
de Riego y/o el Departamento de Hidraulica para la realizacion de la Monda 2026.

ARTICULO 3° INSPECTOR DE LOS TRABAJOS:

El inspector de los trabajos sera el INSPECTOR TECNICO DEL DEPARTAMENTO Y
SUPERVISADAS POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE RIEGO O
REPRESENTANTES DEL MISMO, quiénes seran responsables que los trabajos que
ejecute la Contratista los realice respetando las Especificaciones Técnicas y el
respectivo contrato. —

ARTICULO 4° DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Este articulo aplica en forma general a todos los items correspondientes al Articulo
N°1

Los trabajos deberan ser realizados combinando los recursos de mano de obra,
herramientas, equipos y transporte; de la manera mas eficiente y adecuada de
acuerdo a lo que establece el articulo N°7 del presente pliego.

Estos trabajos deberan ser realizados por personas obrero, con el uso de
herramientas manuales o mecanicas como son anchadas, moto guadania,
motobomba para extraccion de agua o equipos similares, etc. Se debera tener en
consideracion las secciones medias del Cauce.

Canal Impermeabilizado, de Secciéon Trapecial desde progresiva 0000m hasta
progresiva 4230m

e Debera realizarse la limpieza y desembarque en todo el perimetro de la caja
de los cauces, extrayendo todo el material 0 embanque organico, desechos,
suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetacion existente en la solera y
laterales de los cauces de modo de restituir sus dimensiones originales.

Se debera ejecutar el raspado de la superficie de hormigén en todo el
perimetro y el largo del canal o ramo.

Se debera depositar el material extraido fuera del ancho determinado para
limpieza de banquinas y en el caso que en la banquina exista producto de
monda anterior que impida la ubicacion del nuevo material, se procedera a
transportar y depositar el material fuera de la zona de trabajo.
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Asimismo, las tareas daran inicio con la limpieza integral del sifén,
continuando posteriormente con la limpieza del primer pasante y finalmente la
trampa de retencién. Luego se pasara a la caja y banquina. Todo el material
extraido de las obras de artes y banquinas debera ser retirado y
transportado al sitio de destino que la Inspecciéon determine,
garantizando su correcta disposicion.

Extraccion

Levantamiento

560m

En el caso de canales impermeabilizados con baja pendiente de fondo (por
ejemplo 0,05 a 0.08%0), o alguna situacién en particular que se presente que
origine el estancamiento del agua, se debera realizar la extraccion del agua
con motobomba y/o un equipo similar, 0 manualmente si es necesario, y
posterior a esto se procedera a la limpieza de la seccién interna del canal.

e Para la limpieza de los pasantes se debera desembarcar y extraer todo el
material existente en la solera y laterales del mismo, independientemente de
las imperfecciones de la superficie o el tamafio del embanque. ElI material
extraido debera depositarse en la zona que determine la inspeccion de obra.
La seccion del pasante debera quedar completamente limpia en toda su
longitud y altura.

e En el caso de sifones, previo a la limpieza, se debera extraer con motobomba
el agua existente en las cabeceras y en el conducto para luego desembarcar
y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

e La limpieza de banquinas de los cauces, debera ser ejecutada en un ancho
de 1 m por cada lateral, y dicha distancia se medira a partir del coronamiento
del cauce. En caso de existencia de arboles de cualquier diametro o
cafnaverales en el area fijada, debera realizarse el corte de estos no pudiendo
dejar tocones con una altura mayor a 0,05m sobre el nivel del terreno natural,
segun lo determine el Inspector de la Obra.
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ITEM N° 5: RAMO ZUNGRI ALDAY

Estos trabajos deberan ser realizado por personas obrero, con el uso de
herramientas manuales o0 mecanicas como son anchadas, moto guadafia,
motobomba para extraccion de agua o equipos similares, etc. Se debera tener en
consideracion las secciones medias del

Cauce.

Ramo Impermeabilizado, de Seccion Trapecial desde progresiva 000m hasta
progresiva 1378m

e Debera realizarse la limpieza y desembarque en todo el perimetro de la caja
de los cauces, extrayendo todo el material 0 embanque organico, desechos,
suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetacion existente en la solera y
laterales de los cauces de modo de restituir sus dimensiones originales.

Se debera ejecutar el raspado de la superficie de hormigén en todo el
perimetro y el largo del canal o ramo.

Se debera depositar el material extraido fuera del ancho determinado para
limpieza de banquinas y en el caso que en la banquina exista producto de
monda anterior que impida la ubicacion del nuevo material extraido, se
procedera a transportar y depositar el material fuera de la zona de trabajo.
Todo el material extraido de las obras de artes y banquinas debera ser
retirado y transportado al sitio de destino que la Inspeccién determine,
garantizando su correcta disposicion.

En el caso de canales impermeabilizados con baja pendiente de fondo (por
ejemplo 0,05 a 0.08%0), o alguna situacién en particular que se presente que
origine el estancamiento del agua, se debera realizar la extraccion del agua
con motobomba y/o un equipo similar, 0 manualmente si es necesario, y
posterior a esto se procedera a la limpieza de la seccién interna del canal.

e Para la limpieza de los pasantes se debera desembarcar y extraer todo el
material existente en la solera y laterales del mismo, independientemente de
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las imperfecciones de la superficie o el tamafio del embanque. ElI material
extraido debera depositarse en la zona que determine la inspeccion de obra,
que debera ser un lugar

donde no obstaculice la libre circulacion de personas o vehiculos. La seccion
del pasante debera quedar completamente limpia en toda su longitud y altura.

e En el caso de sifones, previo a la limpieza, se debera extraer con motobomba
el agua existente en las cabeceras y en el conducto para luego desembarcar
y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.

e La limpieza de banquinas de los cauces, debera ser ejecutada en un ancho
de N° 1 m por cada lateral, y dicha distancia se medira a partir del
coronamiento del cauce. En caso de existencia de arboles de cualquier
didmetro o cafiaverales en el area fijada, debera realizarse el corte, no
pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m sobre el nivel del
terreno natural, segun lo determine el Inspector de la Obra.

Ramo en Tierra, desde progresiva 1378m hasta progresiva 2012m

e En los cauces en tierra, se debera realizar la limpieza y desembarque en toda
su longitud. El trabajo consiste en las tareas de limpieza y desembarque en
todo el perimetro de la caja de los canales o ramos, extrayendo todo el
material 0 embanque organico, desechos, suelos, escombros, malezas,
arbustos y vegetacion existente sobre en la solera y laterales de los canales
para dejarlo con sus dimensiones originales.

e Si bien existen distintas variantes en los tipos de secciones, en general se

debera realizar el perfilado de los laterales del canal o ramo, conformando
una seccion rectangular cuya profundidad sera determinada en cada caso por
el Inspector de la Obra. Para esto debera controlar variables como la
pendiente natural existente, tipo de suelo, puntos fijos, etc.
Se debera depositar el material extraido fuera del ancho determinado para
limpieza de banquinas y en el caso que en la banquina exista producto de
monda anterior que impida la ubicacion del nuevo material, se procedera a
transportar y depositar el material extraido fuera de la zona de trabajo.
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Extraccion de
arbol

|

0,40 m

ITEM N°10: RAMO GILBERTO-SANCHEZ

SE REALIZARA TRABAJO DE BORDO DE PROGRESIVA 0000 HASTA
PROGRESIVA 1.279 sera necesario reducir el bordo existente en el margen del
canal en 20cm, dado que dicho borde se encentra adosado al coronamiento. El
material debera ser extendido y nivelado hasta dejar la superficie plana, y en caso
donde la nivelacion no se posible o genere acumulaciones que comprometan la
seguridad operativa, se debera trasladar y depositar el material fuera de la zona de
trabajo. Se trabajara en la banquina del bordo que da la calle, retirando material
suelto y excedente a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y
transitabilidad.

ITEM N°16: RAMO PRIMERO

SE REALIZARA TRABAJO DE BORDO DE PROGRESIVA 0000 HASTA
PROGRESIVA 1.100 sera necesario reducir el bordo existente en el margen del
canal en 20cm, dado que dicho borde se encentra adosado al coronamiento. El
material debera ser extendido y nivelado hasta dejar la superficie plana, y en caso
donde la nivelacién no se posible o genere acumulaciones que comprometan la
seguridad operativa, se debera trasladar y depositar el material fuera de la zona de
trabajo. Se trabajara en la banquina del bordo que da la calle, retirando material
suelto y excedente a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y
transitabilidad.

ITEM N°17: RAMO SEGUNDO

SE REALIZARA TRABAJO DE BORDO DE PROGRESIVA 3.700 HASTA
PROGRESIVA 4.700 sera necesario reducir el bordo existente en el margen del
canal en 20cm, dado que dicho borde se encentra adosado al coronamiento. El
material debera ser extendido y nivelado hasta dejar la superficie plana, y en caso
donde la nivelacion no se posible o genere acumulaciones que comprometan la
seguridad operativa, se debera trasladar y depositar el material fuera de la zona de
trabajo. Se trabajara en la banquina del bordo que da la calle, retirando material
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suelto y excedente a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y
transitabilidad.

ITEM N°18: RAMO TERCERO

SE REALIZARA TRABAJO DE BORDO DE PROGRESIVA 1.340 HASTA
PROGRESIVA 2.184 sera necesario reducir el bordo existente en el margen del
canal en 20cm, dado que dicho borde se encentra adosado al coronamiento. El
material debera ser extendido y nivelado hasta dejar la superficie plana, y en caso
donde la nivelacién no se posible o genere acumulaciones que comprometan la
seguridad operativa, se debera trasladar y depositar el material fuera de la zona de
trabajo. Se trabajara en la banquina del bordo que da la calle, retirando material
suelto y excedente a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y
transitabilidad.

ITEM N°19: RAMO CUARTO

SE REALIZARA TRABAJO DE BORDO DE PROGRESIVA 0000 HASTA
PROGRESIVA 1.800 sera necesario reducir el bordo existente en el margen del
canal en 20cm, dado que dicho borde se encentra adosado al coronamiento. El
material debera ser extendido y nivelado hasta dejar la superficie plana, y en caso
donde la nivelacion no se posible o genere acumulaciones que comprometan la
seguridad operativa, se debera trasladar y depositar el material fuera de la zona de
trabajo. Se trabajara en la banquina del bordo que da la calle, retirando material
suelto y excedente a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y
transitabilidad.

ITEM N%20: RAMO QUINTO

SE REALIZARA TRABAJO DE BORDO DE PROGRESIVA 0000 HASTA
PROGRESIVA 1.000 sera necesario reducir el bordo existente en el margen del
canal en 20cm, dado que dicho borde se encentra adosado al coronamiento. El
material debera ser extendido y nivelado hasta dejar la superficie plana, y en caso
donde la nivelacion no se posible o genere acumulaciones que comprometan la
seguridad operativa, se debera trasladar y depositar el material fuera de la zona de
trabajo. Se trabajara en la banquina del bordo que da la calle, retirando material
suelto y excedente a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y
transitabilidad.

ITEM N°22: RAMO SEPTIMO Y OCTAVO

SE REALIZARA TRABAJO DE BORDO DE PROGRESIVA 0000 HASTA
PROGRESIVA 2.100 sera necesario reducir el bordo existente en el margen del
canal en 20cm, dado que dicho borde se encentra adosado al coronamiento. El
material debera ser extendido y nivelado hasta dejar la superficie plana, y en caso
donde la nivelacion no se posible o genere acumulaciones que comprometan la
seguridad operativa, se debera trasladar y depositar el material fuera de la zona de
trabajo. Se trabajara en la banquina del bordo que da la calle, retirando material
suelto y excedente a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y
transitabilidad.
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ITEM N°23: RAMO PANAMA
Ramo en Tierra, desde progresiva 000m hasta progresiva 500m

e En los cauces en tierra, se debera realizar la limpieza y desembanque en toda
su longitud. El trabajo consiste en las tareas de limpieza y desembanque en
todo el perimetro de la caja de los canales o ramos, extrayendo todo el
material 0 embanque organico, desechos, suelos, escombros, malezas,
arbustos y vegetacion existente sobre en la solera y laterales de los canales
para dejarlo con sus dimensiones originales.

e Si bien existen distintas variantes en los tipos de secciones, en general se

debera realizar el perfilado de los laterales del canal o ramo, conformando
una seccion rectangular cuya profundidad sera determinada en cada caso por
el Inspector de la Obra. Para esto debera controlar variables como la
pendiente natural existente, tipo de suelo, puntos fijos, etc.
Se debera depositar el material extraido fuera del ancho determinado para
limpieza de banquinas y en el caso que en la banquina exista producto de
monda anterior que impida la ubicacion del nuevo material, se procedera a
transportar y depositar el material extraido fuera de la zona de trabajo.

Extraccion 31°41°13.427
1 68°2377,26" (Cinco)

Levantamiento

‘HSAL TRAMO TIERRA

- I Embanguea retiar

0,50 m

Todo el material extraido de las obras de artes y banquinas debera ser
retirado y transportado al sitio de destino que la Inspecciéon determine,
garantizando su correcta disposicion.

SE REALIZARA TRABAJO DE BORDO DE PROGRESIVA 000 HASTA
PROGRESIVA 500 sera necesario reducir el bordo existente en el margen del
canal en 20cm, dado que dicho borde se encentra adosado al coronamiento.
El material debera ser extendido y nivelado hasta dejar la superficie plana, y
en caso donde la nivelacion no se posible o genere acumulaciones que
comprometan la seguridad operativa, se debera trasladar y depositar el
material fuera de la zona de trabajo. Se trabajara en la banquina del bordo
que da la calle, retirando material suelto y excedente a fin de garantizar
condiciones adecuadas de seguridad y transitabilidad.
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ARTICULO 5° RECOLECCION DEL MATERIAL EXTRAIDO

El Inspector de la Obra, previo a evaluar la situacién de la zona de obra, dispondra el
lugar donde depositar el material extraido; el cual debera quedar depositado a no
menos de un (1) metro de distancia del borde del canal y fuera del area de trabajo
de limpieza de banquina, no entorpeciendo el libre transito vehicular. En caso de no
existir la posibilidad de depositarlo en la banquina se debera retirar del lugar
mediante el transporte en camion para evitar accidentes a terceros. El Inspector de
la Obra fijara la margen del cauce por donde el personal obrero se debera desplazar
para la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 6° LUGAR DE DISPOSICION FINAL DEL PRODUCTO DE MONDA
EXTRAIDO:

Todo material recolectado en las progresivas establecidas en la memoria descriptiva
del presente pliego, se debera retirar del lugar mediante el transporte en camion. Su
disposicion final sera el establecido por la inspeccién en un radio no mayor a 14Km,
este material también incluye material que pudiese haber quedado de mondas
anteriores.

ARTICULO 7° METODO DE EJECUCION:

a) RECURSOS PARA LA EJECUCION: El proponente debera ofertar y ejecutar los
trabajos precedentemente mencionados combinando de la manera mas efectiva y
eficiente los recursos de MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS,
MAQUINARIA y TRANSPORTE DE MATERIAL adecuados a los trabajos descriptos
en el presente, a la naturaleza de los bordes y banquinas por los que debera
transitar, a la resistencia de los suelos que conforman y bordean el cauce, a los
obstaculos naturales y artificiales emplazados a lo largo de la traza de la zona de
trabajo, a la maleza y vegetacion dentro de los mismos y a los rendimientos
necesarios para completar los trabajos en el plazo establecido y conforme al Plan de
Trabajo presentado.

b) ORIGEN Y SENTIDO DE AVANCE DE LOS TRABAJOS: Cuando no exista orden
de sentido contrario, los trabajos se realizaran, desde aguas arriba hacia aguas
abajo.

c) DERRUMBE Y DESLIZAMIENTO DE TIERRA: EIl contratista debera tomar los
recaudos necesarios a fin de evitar derrumbes en los taludes que agranden la
seccion

ARTICULO 8°: REPARACIONES Y/O REPOSICIONES:

La reparacion y o reposicion original de cercos, alambrados, pasarelas, puentes
precarios y cualquier otra estructura que se vieran afectadas por la realizacién de los
de los trabajos inherentes a la limpieza del cauce seran a cargo del contratista. La
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reparacion y o reposicion de toda linea de energia, conducto, caferia, etc., que
eventualmente resulten dafiados en los movimientos del personal obrero y/o en la
ejecucion de las tareas de limpieza, estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 9° AJUSTAR EL PLAN DE TRABAJO A FECHA DE INICIO.

Notificada la Resolucién de Aprobacién de Contrato, el adjudicatario debera ajustar
el plan de trabajo presentado en la apertura de las propuestas, teniendo en cuenta la
fecha de inicio de los trabajos y al cronograma de cortas aprobado por el Honorable
Consejo del Departamento Hidraulica, para revisién y aprobacion de la Junta de
Riego.

El Inspector Técnico le solicitara la misma a través de una Orden de Trabajo que
debera ser respondida por el adjudicatario en un plazo no mayor a 3 dias, caso
contrario, no se dara inicio a los trabajos.

ITEM N° 1 CANAL GRAL. 9 DE JULIO 1° seccion

560m
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ITEM N° 3 CANAL MAJADITA 1° SECCION
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ITEM N° 4 CANAL MAJADITA 2° SECCION

350 m

ITEM N° 5 RAMO ZUNGRI ALDAY
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ITEM N° 7 RAMO UNION
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ITEM N° 8 RAMO CERVECERIA
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ITEM N° 10 RAMO GUILBERTO SANCHEZ

160m
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ITEM N° 11 RAMO MORANDI

VIIF-- - hd

0,60 m

e ]

ITEM N° 12 RAMO BUSTOS ALBARES

0,50 m

0,90m
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ITEM N° 16 RAMO PRIMERO

1,60m

ITEM N° 17 RAMO SEGUNDO

1,60 m _

1,00 m

ITEM N° 18 RAMO TERCERO

1,58 m

ITEM N° 19 RAMO CUARTO

1,00m

ITEM N° 21 RAMO SEXTO

1,60 m
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ITEM N° 22 RAMO SEPTIMO Y OCTAVO

ITEM N° 23 RAMO PANAMA (TIERRA)

5 CANAL /RAMO TIERRA

ITEM N° 25 CANAL GRAL. 9 DE JULIO 2° seccién

560 m
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DISTRIBUCION DE GRUPOS DE CANALES POR ADJUDICATARIO

Para la contratacion de la monda, la red de riego debera dividirse en dos grupos. El
objetivo es que, al momento de la adjudicacion, la ejecucion sea realizada por dos
contratistas diferentes, asignando el primer grupo de canales a una empresa y el

25

segundo a otra. Bajo esta modalidad sugerida operativamente se procede a detallar

los grupos de canales conforme, a saber:
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Grupo N2 1
Item Canales Metros
1 C.Gral. 9 de Julio 12 seccion 4230
3 C. Majadita 12 seccion 7533
5 Ramo Zungri Alday 2012
6 Ramo Tierra Adentro 1030
7 Ramo Union 1500
8 Ramo Cerveceria 5350
10 Ramo Gilberto Sanchez 2650
16 Ramo Primero 5700
18 Ramo Tercero 5250
20 Ramo Quinto 4532
23 Ramo Panama 500
24 Ramo Yanzon 2200
Grupo N2 2
Item Canales Metros
25 C.Gral. 9 de Julio 22 seccion 4230
2 C. Rincon Cercado 4700
4 C. Majadita 22 seccin 7533
11 Ramo Morandi 2000
12 Ramo Bustos Albarez 1500
13 Ramo Zunino 2100
14 Ramo Balmaceda 4340
15 Ramo Goransky 3300
17 Ramo Segundo 4700
19 Ramo Cuarto 4200
21 Ramo Sexto 3650
22 Ramo Septimo Octavo 5070
9 Ramo Guillemein 2870
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FORMULARIOS
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FORMULARIO 1 - DE PRESENTACION

SanJuan, ... .de. ....c...c........ de 2026
REF LICITACION PUBLICA 0003/2026.

Objeto de Contrato: MONDA
DEPARTAMENTO 9 DE JULIO

DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA
ING. JOSE MARIA GINESTAR RIVAS
S/D

Tengo el agrado de presentar a su consideracion, los
documentos solicitados y la oferta técnica-econémica de nuestra Empresa, para la
realizacion del trabajo de referencia.

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud
de la informacion que se proporciona, comprometiéndose a presentar cualquier
adicional que se nos requiera, referido unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion adjunta y en ningun caso a suministrar aquellas que hubiesen sido
omitidas.

Sin otro particular, saludo al Sefor director muy atentamente.

Firma y Aclaracién Nombre y sello de la Empresa
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FORMULARIO 2 - DE COTIZACION

Organismo Contratante: DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA
Procedimiento de Seleccién: LICITACION PUBLICA N.° 00XX/2026
Objeto de Contrato: MONDA DEPARTAMENTO 9 DE JULIO
EXPEDIENTE N° 506-000106-2026-GC
PRESUPUESTO OFICIAL: $128.266.434,00

Departamento
de Hidraulica

Nombre del Oferente: CUIT:
LONGITUD PRECIO PRECIO
ITEM |ESPECIFICACION MAX.
ESTIMADA UNITARIO TOTAL

1 CANAL GENERAL 9 DE JULIO 4230

2 |CANAL RINCON CERCADO 4700

3 |CANAL MAJADITA 1° SECCION 7533

4 |CANAL MAJADITA 2° SECCION 7533

S5 |RAMO ZUNGRY ALDAY 2012

6  |RAMO TIERRA ADENTRO 1030

7 |RAMO UNION 1500

8  |RAMO CERVECERIA 5350

9  [RAMO GUILLEMEIN 2870

10 |RAMO GILBERTO SANCHEZ 2650

11 [RAMO MORANDI 2000

12 [RAMO BUSTOS ALVAREZ 1500

13 |RAMO ZUNINO 2100

14 |RAMO BALMACEDA 4340

15 |RAMO GORANSKY 3300

16 |RAMO PRIMERO 5700

17 |RAMO SEGUNDO 4700

18  [RAMO TERCERO 5250

19 |RAMO CUARTO 4200

20  |RAMO QUINTO 4532

21 |RAMO SEXTO 3650

22 |RAMO SEPTIMO Y OCTAVO 5070

23 |RAMO PANAMA 500

24 |RAMO YANZON 2200

25 ;::cl\lCAIgEENERAw DE JULIO 2 4230
TOTAL GRAL.
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Ministerio de Secretaria de
V]
@ San Juan Infraestructura, Recursos Hidricos
S Gobierno Aguay Energia y Energias Renovables

Departamento
de Hidraulica

DOMICILIO LEGAL EN LA PCIA. DE SAN JUAN FIRMA y ACLARACION o SELLO DEL PROPONENTE
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Ministerio de Secretaria de
V]
@ San Juan Infraestructura, Recursos Hidricos
S Gobierno Aguay Energia y Energias Renovables

Departamento
de Hidraulica

FORMULARIO 3 - DECLARACION JURADA CONOCIMIENTO LUGAR

San Juan, ....... de. . de 2026.
REF.LICITACION PUBLICA 0003/2026.

Objeto de Contrato: MONDA
DEPARTAMENTO 9 DE JULIO

DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA
ING. JOSE MARIA GINESTAR RIVAS
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y en caracter de Declaracion Jurada, dejamos expresa
constancia de haber efectuado una visita a los lugares donde se ejecutaran los
trabajos de monda en todo el sistema de riego incluido en las Especificaciones
Técnicas, tal como lo establece el Articulo N° 18 del citado Pliego.

Firma y Aclaracién Nombre y sello de la Empresa
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Ministerio de Secretarfa de

»e
@ Sa I'I Juan Infraestructura, Recursos Hidricos
S Gobierno Aguay Energia y Energias Renovables

Departamento
de Hidraulica

FORMULARIO 6 - ORDEN DE INICIO DE LOS TRABAJOS

FECHA: ORGANISMO CONTRATANTE: Departamento de Hidraulica

DOMICILIO: Agustin Gnecco 350 Sur - Capital

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: LICITACION PUBLICA N° 0003/2026

EXPEDIENTE N°: 506-000106-2026

ENCUADRE LEGAL: Ley de Contrataciones 2000-A

OBJETO: “Monda Departamento 9 DE JULIO”.

INSTRUMENTO DE ADJUDICACION:

ADJUDICATARIO:

CUIT Ne: IVA:

DOMICILIO:

ITEM | Especificacion Longitud | P. UNIT. P. TOTAL
Canal (m) $/m
impermeabilizado/Tierra maxima

estimada

TOTAL GRAL.

SON PESOS XXXXXXXXXXXX CON 00/100.-

LUGAR DE ENTREGA: PLAZO DE ENTREGA o EJECUCION

Firma de la Cocontratante Firma de la Contratante

Pliego Bases y Condiciones Particulares - MONDA DEPARTAMENTO ¢ DE JULIO 53




Ministerio de Secretaria de
V]
@ San Juan Infraestructura, Recursos Hidricos
S Gobierno Aguay Energia y Energias Renovables

Departamento
de Hidraulica

FORMULARIO 7 - ACTA RECEPCION PROVISORIA DE LOS TRABAJOS

Objeto: “MONDA DEPARTAMENTO 9 DE JULIO”

Lugary fecha..................

En el dia de la fecha se retunen, laempresa ...............ccoeeiiiiiiinnn.. representada
en éste acto por el Sr/a. ..., , Yy el DEPARTAMENTO DE
HIDRAULICA, representado en este acto por el Sr/a. ........ccccoevveveunn.., , a los

efectos de suscribir el Acta de Recepcién Provisoria de los trabajos de la
contratacién de referencia. Con/Sin observaciones.

COCONTRATANTE DPTO. DE HIDRAULICA
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9. Ministerio de Secretarfa de
(V]
<0> Sa I'I Juan Infraestructura, Recursos Hidricos
%w® Gobierno Aguay Energia y Energias Renovables

Departamento
de Hidraulica

FORMULARIO 8 - ACTA RECEPCION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS

Objeto: “MONDA DEPARTAMENTO 9 DE JULIO”

Lugar y fecha:
En el dia de la fecha se reunen las siguientes personas:.........cccccccccccviieeennnnnn.
por el Contratante, .................cooiiiiiiii, y por el Cocontratante, habiendo

transcurrido el tiempo estipulado en el Acta de Recepcion Provisoria y verificado el
funcionamiento 6ptimo del objeto de la presente contratacion, se realiza la recepcion
definitiva de los mismos.

En prueba de conformidad las personas arriba mencionadas. Suscriben la presente

acta, en la Ciudad de ...............ooni. .. ,alos.......... dias del mes de................
de ......
COCONTRATANTE DPTO. DE HIDRAULICA
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Ministerio de Secretaria de
V]
@ San Juan Infraestructura, Recursos Hidricos
S Gobierno Aguay Energia y Energias Renovables

Departamento
de Hidraulica

FORMULARIO 9 - RENUNCIA

San Juan, ... .de. ................. de 2026

REF.LICITACION PUBLICA 0003/2026.

Objeto de Contrato: MONDA
DEPARTAMENTO 9 DE JULIO

DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA
ING. JOSE MARIA GINESTAR RIVAS
S/D

Elque suscribe.........c.coooii
representante de la firma.............................. para la Monda de Invierno del Dpto.
.............................. , comunica que RENUNCIA, expresa e incondicionalmente a
todo reclamo presente o futuro, judicial o extrajudicial respecto a los trabajos no
ejecutados, declarados en las Actas de Medicién

Sin otro particular, saludo al Senor director muy atentamente.

Firma y Aclaracion Nombre y sello de la Empresa
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