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NOTA ACLARATORIAN.° 1
LICITACION PUBLICA N.° 0030/2024

«ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION”

DONDE DICE:
ARTICULO 25°: PLAZO DE ENTREGA Y OPCION DE PRORROGA

La entrega de bienes y/o elementos debera realizarse dentro de los veinte (20) dias habiles
contados desde la firma de la Orden de Provision / Entrega. En caso de no dar cumplimiento al
plazo establecido en fa misma, se aplicaran las penalidades y sanciones previstas en el Art 34°
del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales. El adjudicatario podra solicitar la prorroga
dei plazo de entrega por causas debidamente acreditadas que justifiquen su demora, ja cual podra
ser aceptada, sin que medie Acto Administrativo, siempre que las necesidades del Departamento
de Hidraulica admitan la satisfaccién de Ia entrega fuera de termino. La solicitud de prorroga
debera hacerse 5 (cinco) dias habiles antes del vencimiento del plazo de enirega, por escrito
exponiendo los motivos de su demora, por un plazo menor o igual al establecido.

DEBERA DECIR:

ARTICULO 25° PLAZO DE ENTREGA'Y OPCION DE PRORROGA

La entrega de bienes y/o elementos deber4 realizarse dentro de los quince (15) dias habiles

contados desde la firma de la Orden de Provision / Entrega. En caso de no dar cumplimiento al
plazo establecido en la misma, se aplicaran las penalidades y sanciones previstas en el Art 34°
del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales. El adjudicatario podra solicitar la prérroga
del plazo de entrega por causas debidamente acreditadas que justifiquen su demora, la cual podra
" ser aceptada, sin que medie Acto Administrativo, siempre que las necesidades del Departamento
de Hidraulica admitan la satisfaccién de la entrega fuera de término. La solicitud de prérroga
debera hacerse 5 (cinco) dias habiles antes del vencimiento del plazo de entrega, por escrito
exponiendo los motivos de su demora, por un plazo menor o igual al establecido.
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